工事番号	

調査　令和　年　月　日	富　谷　市　役　所		

富　谷　市　石積勝負沢　地内

令和８年度　石積勝負沢ため池底樋管修繕工事　　仕様書

	起　工　事　由
一金　　円　也 工費　　円 消費税相当額　　円	
	施　工　方　法　そ　の　他
工　期　自　契約締結日の翌日から 至　令和　9年　3月２３日	

計　画　構　造　・　仕　様　概　要

掘削	390 ㎥
土砂小運搬	390 ㎥
樋管新設	28m
埋戻し	390 ㎥
植生シート	100 ㎡
梯子設置	1基
工事車両侵入路整正	300m

富　　谷　　市

仕 様 書

工事名：令和8年度　石積勝負沢ため池底樋管修繕工事

名　　称	規　　格	数量	単位	単　価	金額	摘要
ため池底樋管修繕		1	式			
掘削	0.25㎥　バックホウ	390	㎥			
土砂小運搬	4t不陸地運搬車	390	㎥			
樋管新設	塩化ビニル管　VP φ 300　7本 エルボ4個(45°)	28	m			※既存管残置 ※新設管　φ100mm：8穴開け
埋戻し	0.25㎥　バックホウ	390	㎥			
植生シート	1m×25m	100	㎡			
梯子設置	1連アルミ梯子　3.8m	1	基			
工事車両侵入路整正	農道・田・畦畔復旧	300	m			
直接工事費		1	式			
共通仮設費		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費		1	式			
工事価格		1	式			

令和８年度　石積勝負沢ため池底樋管修繕工事位置図
N
大亀山森林公園
石積勝負沢ため池

令和8年度　石積勝負沢ため池底樋管修繕工事　進入路図

＜ 修 繕 工 事 参 考 図 ＞

＜掘削＞　平面



立面



＜ため池内から堤体＞



＜側面＞