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工     種 工 事 番 号 設 計 年 月 日 令和 年 月 日

工  事  箇  所

路 線 ・ 河 川 名

令和 年度

工 期
令和 年 月 日

令和 年 月 日

着  工  期  日 令和 年 月 日

竣  工  期  限 令和 年 月 日

本 工 事 費 円 (消費税相当額 円) 工 事 価 格 円

舗装工事

(0500000295-0)

P.   1

 7  6 30

富谷市　市内一円

 7

市道舗装補修工事（第２号）

富谷市

        

        

管

課



(0500000295-0)      

富谷市

P.   2

<  概  要  >

舗装打換え工

　上層路盤　50mm 再生瀝青安定処理材(40)　Ａ＝871m2

　表層      50mm 再生密粒度As20F　　　　 Ａ＝889m2

道路付属物工工

　雨水マンホール蓋交換　　　   　　　　　N＝５箇所



費目 ･ 工種 ･ 細別等 単位 数    量 単   価 金    額 摘      要

 本  工  事  内  訳  表

(0500000295-0)      

富谷市

P.   3

07:舗装工事   

道路維持
式

      1     

舗装工
式

      1     

舗装打換え工
式

      1     

3.0m超

舗装版切断
ｍ

     54     第1号単価表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                            

舗装版破砕
m2

    871     第2号単価表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し
舗装版厚15cm以下 積込有り                         

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(市場単価)
m2

     13     第3号単価表

撤去のみ(とりこわし)
施工規模100㎡未満 時間的制約無                    

不陸整正
m2

    889     第4号単価表

補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
補足材平均厚29mm以上34mm未満                      

下層路盤
m2

     18     第5号単価表

1層施工 全仕上り厚50mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                                 

上層路盤（車道・路肩部）
m2

    871     第6号単価表

再生瀝青安定処理材(40) 1層当り50mm
3.0m超                                            

表層（車道・路肩部）
m2

     18     第7号単価表

3.0m超
50mm 再生密粒度As20F                              



費目 ･ 工種 ･ 細別等 単位 数    量 単   価 金    額 摘      要

 本  工  事  内  訳  表

(0500000295-0)      

富谷市

P.   4

07:舗装工事   

表層（車道・路肩部）
m2

    871     第8号単価表

3.0m超
50mm 再生密粒度As20F                              

処分工
式

      1     

処分費
ｍ3

     87     第9号単価表

アスファルト殻

処分費
ｍ３

      1     第10号単価表

コンクリート殻

区画線工
式

      1     

区画線工
式

      1     

区画線設置工(標準単価)溶融式
ｍ

    488     第11号単価表

供用区間 実線 15cm
昼間施工 時間的制約なし                           

区画線設置工(標準単価)溶融式
ｍ

     12     第12号単価表

供用区間 矢印･記号･文字 15cm換算
昼間施工 時間的制約なし                           

区画線設置工(標準単価)溶融式
ｍ

     40     第13号単価表

供用区間 実線 30cm
昼間施工 時間的制約なし                           

区画線設置工(標準単価)溶融式
ｍ

     42     第14号単価表

供用区間 実線 45cm
昼間施工 時間的制約なし                           



費目 ･ 工種 ･ 細別等 単位 数    量 単   価 金    額 摘      要

 本  工  事  内  訳  表

(0500000295-0)      

富谷市

P.   5

07:舗装工事   

区画線設置工(標準単価)溶融式
ｍ

     30     第15号単価表

供用区間 破線 30cm
昼間施工 時間的制約なし                           

区画線設置工(標準単価)溶融式
ｍ

     14     第16号単価表

供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm
昼間施工 時間的制約なし                           

付帯工
式

      1     

道路付属物工工
式

      1     

雨水マンホール蓋交換
基

      5     第17号単価表

調整リング及び調整金具等材料費
式

      1     第1号明細表　

現場発生品及び支給品運搬
回

      2     第18号単価表

片道運搬距離 8km
平均積載質量 0.1t/回                              

安全工
式

      1     

安全工
式

      1     

安全工
式

      1     第2号明細表　



費目 ･ 工種 ･ 細別等 単位 数    量 単   価 金    額 摘      要

 本  工  事  内  訳  表

(0500000295-0)      

富谷市

P.   6

07:舗装工事   

直接工事費
式

      1     

共通仮設費
式

      1     

率計算分
式

      1     

純工事費
式

      1     

現場管理費
式

      1     

率計算分
式

      1     

工事原価
式

      1     

一般管理費等
式

      1     

一般管理費
式

      1     

率計算分
式

      1     



費目 ･ 工種 ･ 細別等 単位 数    量 単   価 金    額 摘      要

 本  工  事  内  訳  表

(0500000295-0)      

富谷市

P.   7

07:舗装工事   

契約保証費
式

      1     

工事価格
式

      1     

消費税等相当額
式

      1     

本工事費
式

      1     



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

調整リング及び調整金具等材料費 1式当たり明細表
第1号

     

富谷市

P.   8(0500000295-0) 1 地区

調整高45mmまで
調整金具

組

      5     

25kg入り
マンホールふた専用無収縮モルタル

袋

      5     

合  計
式

      1     



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

安全工 1式当たり明細表
第2号

     

富谷市

P.   9(0500000295-0) 1 地区

交通誘導警備員B
人

通期

合  計
式

      1     



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

舗装版切断 1ｍ当たり単価表
第1号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下
Ⅳ-3-③-1

     

富谷市

SPG4303010 J01

P.  10(0500000295-0) 1 地区

ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料

切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 供用日

特殊作業員

人 通期

土木一般世話役

人 通期

普通作業員

人 通期

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径18ｲﾝﾁ 枚

ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ Ｌ

施工パッケージ単価

ｍ       1     

合  計

ｍ       1     

          
          
舗装版種別A = 01  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚B = 01  15cm以下



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

舗装版破砕 1m2当たり単価表
第2号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し
舗装版厚15cm以下 積込有り
Ⅳ-3-②-2

     

富谷市

SPG4302010 J01

P.  11(0500000295-0) 1 地区

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ損料

開口幅735～850mm 破砕力550～980kN 供用日

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･超低]

山積0.45m3(平積0.35m3) 日 通期

運転手(特殊)

人 通期

普通作業員

人 通期

土木一般世話役

人 通期

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油

1.2号 Ｌ

施工パッケージ単価

m2       1     

合  計

m2       1     

          
          
舗装版種別A = 01  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚D = 01  15cm以下

障害等の有無B = 01  無し 積込作業の有無F = 01  有り
騒音振動対策C = 02  必要



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(市場単価) 100m2当たり単価表
第3号

撤去のみ(とりこわし)
施工規模100㎡未満 時間的制約無
Ⅵ-2-②-1

     

富谷市

S620408 J01

P.  12(0500000295-0) 1 地区

とりこわし
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工

m2     100     通期

合  計

m2     100     

単位当り

m2       1     
          
          

規格･仕様区分A = 02  撤去のみ(とりこわし) [K1]時間的制約C = 01  無
[S]施工規模B = 02  100㎡未満 [K2]夜間作業D = 01  無



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

不陸整正 1m2当たり単価表
第4号の1

補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
補足材平均厚29mm以上34mm未満
Ⅳ-1-①-2

     

富谷市

SPG4101010 J02

P.  13(0500000295-0) 1 地区

土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料

ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ幅3.1m 供用日

ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料

運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8～20t 日 通期

運転手(特殊)

人 通期

特殊作業員

人 通期

普通作業員

人 通期

土木一般世話役

人 通期

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

RC-40 m3

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油

1.2号 Ｌ

施工パッケージ単価

m2       1     



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

不陸整正 1m2当たり単価表
第4号の2

補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
補足材平均厚29mm以上34mm未満
Ⅳ-1-①-2

     

富谷市

SPG4101010 J02

P.  14(0500000295-0) 1 地区

合  計

m2       1     
          
          

補足材料の有無A = 02  有り 補足材料C = 06  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
補足材料平均厚さB = 09  29mm以上34mm未満



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

下層路盤 1m2当たり単価表
第5号

1層施工 全仕上り厚50mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
Ⅳ-1-①-5

     

富谷市

SPG4101030 J02

P.  15(0500000295-0) 1 地区

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]

山積 0.11m3(平積 0.08) 日 通期

振動ﾛｰﾗ[舗装用](搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)

運転質量3～4t 日 通期

普通作業員

人 通期

運転手(特殊)

人 通期

特殊作業員

人 通期

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

RC-40 m3

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油

1.2号 Ｌ

施工パッケージ単価

m2       1     

合  計

m2       1     

          
          

施工区分A = 01  1層施工 材料E = 06  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
全仕上り厚(mm)(1)B = 50



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

上層路盤（車道・路肩部） 1m2当たり単価表
第6号の1

再生瀝青安定処理材(40) 1層当り50mm
3.0m超
Ⅳ-1-①-7

     

富谷市

SPG4101040 J06

P.  16(0500000295-0) 1 地区

[ﾎｲｰﾙ型]
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

舗装幅2.3～6.0m 日 通期

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8～20t 日 通期

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)

運転質量10～12t 日 通期

普通作業員

人 通期

運転手(特殊)

人 通期

特殊作業員

人 通期

土木一般世話役

人 通期

再生AS安定処理
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材

ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 Ｌ

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油

1.2号 Ｌ



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

上層路盤（車道・路肩部） 1m2当たり単価表
第6号の2

再生瀝青安定処理材(40) 1層当り50mm
3.0m超
Ⅳ-1-①-7

     

富谷市

SPG4101040 J06

P.  17(0500000295-0) 1 地区

施工パッケージ単価

m2       1     

合  計

m2       1     
          
          

材料A = 04  再生瀝青安定処理材(40) 1層当り平均仕上り厚(mm)(2)D = 50
平均幅員B = 04  3.0m超 瀝青材料種類I = 02  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

表層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表
第7号の1

3.0m超
50mm 再生密粒度As20F
Ⅳ-1-②-2

     

富谷市

SPG4102030 J01

P.  18(0500000295-0) 1 地区

[ﾎｲｰﾙ型]
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

舗装幅2.3～6.0m 日 通期

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8～20t 日 通期

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)

運転質量10～12t 日 通期

普通作業員

人 通期

運転手(特殊)

人 通期

特殊作業員

人 通期

土木一般世話役

人 通期

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材

ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 Ｌ

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油

1.2号 Ｌ



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

表層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表
第7号の2

3.0m超
50mm 再生密粒度As20F
Ⅳ-1-②-2

     

富谷市

SPG4102030 J01

P.  19(0500000295-0) 1 地区

施工パッケージ単価

m2       1     

合  計

m2       1     
          
          

平均幅員A = 04  3.0m超 材料D = 35  各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ
1層当り平均仕上り厚(mm)(1)B = 50 瀝青材料種類E = 02  ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

表層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表
第8号の1

3.0m超
50mm 再生密粒度As20F
Ⅳ-1-②-2

     

富谷市

SPG4102030 J03

P.  20(0500000295-0) 1 地区

[ﾎｲｰﾙ型]
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

舗装幅2.3～6.0m 日 通期

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8～20t 日 通期

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)

運転質量10～12t 日 通期

普通作業員

人 通期

運転手(特殊)

人 通期

特殊作業員

人 通期

土木一般世話役

人 通期

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材

ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用 Ｌ

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油

1.2号 Ｌ



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

表層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表
第8号の2

3.0m超
50mm 再生密粒度As20F
Ⅳ-1-②-2

     

富谷市

SPG4102030 J03

P.  21(0500000295-0) 1 地区

施工パッケージ単価

m2       1     

合  計

m2       1     
          
          

平均幅員A = 04  3.0m超 材料D = 35  各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ
1層当り平均仕上り厚(mm)(1)B = 50 瀝青材料種類E = 01  ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

処分費 1ｍ3当たり単価表
第9号

アスファルト殻

     

富谷市

P.  22(0500000295-0) 1 地区

舗装版破砕
殻運搬

DID区間有り 運搬距離7.0km以下 m3       1     第19号単価表

仙台東 世紀東急工業㈱ 仙台混合所
建設廃棄物処理費 中間処理･再生資源化施設

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 m3       1     

合  計

ｍ3       1     



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

処分費 1ｍ３当たり単価表
第10号

コンクリート殻

     

富谷市

P.  23(0500000295-0) 1 地区

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

DID区間有り 運搬距離10.9km以下 m3       1     第20号単価表

仙台東 東北黒沢建設工業㈱ 鶴巣ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
建設廃棄物処理費 中間処理･再生資源化施設

ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋 m3       1     

合  計

ｍ３       1     



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000ｍ当たり単価表
第11号

供用区間 実線 15cm
昼間施工 時間的制約なし
Ⅵ-1-①-1

     

富谷市

S650200 J01

P.  24(0500000295-0) 1 地区

豪雪無
区画線設置（溶融式）昼間

実線15cm 制約無 ｍ   1,000     通期

ﾋﾞｰｽﾞ15～18
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ3種1号

白 溶融型 kg     570     

0.106～0.850mm
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ

kg      25     

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ区画線用

kg      25     

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油

1.2号 Ｌ      40     

諸雑費

％       5     

合  計

ｍ   1,000     

単位当り

ｍ       1     

          
          

規格･仕様区分A = 01  実線 15cm 施工場所E = 01  供用区間
時間的制約B = 01  なし 塗料種別F = 01  3種1号 白

施工区分C = 01  昼間施工 塗装厚G = 01  1.5mm
排水性舗装への施工D = 01  排水性舗装の施工無し 舗装種別H = 01  ｱｽﾌｧﾙﾄ



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000ｍ当たり単価表
第12号

供用区間 矢印･記号･文字 15cm換算
昼間施工 時間的制約なし
Ⅵ-1-①-1

     

富谷市

S650200 J02

P.  25(0500000295-0) 1 地区

豪雪無
区画線設置（溶融式）昼間

矢印・記号・文字 制約無 ｍ   1,200     通期

ﾋﾞｰｽﾞ15～18
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ3種1号

白 溶融型 kg     684     

0.106～0.850mm
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ

kg      30     

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ区画線用

kg      30     

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油

1.2号 Ｌ     120     

諸雑費

％       5     

合  計

ｍ   1,000     

単位当り

ｍ       1     

          
          

規格･仕様区分A = 13  矢印･記号･文字 15cm換算 施工場所E = 01  供用区間
時間的制約B = 01  なし 塗料種別F = 01  3種1号 白

施工区分C = 01  昼間施工 塗装厚G = 01  1.5mm
排水性舗装への施工D = 01  排水性舗装の施工無し 舗装種別H = 01  ｱｽﾌｧﾙﾄ



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000ｍ当たり単価表
第13号

供用区間 実線 30cm
昼間施工 時間的制約なし
Ⅵ-1-①-1

     

富谷市

S650200 J04

P.  26(0500000295-0) 1 地区

豪雪無
区画線設置（溶融式）昼間

実線30cm 制約無 ｍ   1,000     通期

ﾋﾞｰｽﾞ15～18
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ3種1号

白 溶融型 kg   1,130     

0.106～0.850mm
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ

kg      50     

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ区画線用

kg      50     

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油

1.2号 Ｌ      65     

諸雑費

％       5     

合  計

ｍ   1,000     

単位当り

ｍ       1     

          
          

規格･仕様区分A = 03  実線 30cm 施工場所E = 01  供用区間
時間的制約B = 01  なし 塗料種別F = 01  3種1号 白

施工区分C = 01  昼間施工 塗装厚G = 01  1.5mm
排水性舗装への施工D = 01  排水性舗装の施工無し 舗装種別H = 01  ｱｽﾌｧﾙﾄ



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000ｍ当たり単価表
第14号

供用区間 実線 45cm
昼間施工 時間的制約なし
Ⅵ-1-①-1

     

富谷市

S650200 J05

P.  27(0500000295-0) 1 地区

豪雪無
区画線設置（溶融式）昼間

実線45cm 制約無 ｍ   1,000     通期

ﾋﾞｰｽﾞ15～18
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ3種1号

白 溶融型 kg   1,700     

0.106～0.850mm
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ

kg      75     

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ区画線用

kg      75     

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油

1.2号 Ｌ      73     

諸雑費

％       5     

合  計

ｍ   1,000     

単位当り

ｍ       1     

          
          

規格･仕様区分A = 04  実線 45cm 施工場所E = 01  供用区間
時間的制約B = 01  なし 塗料種別F = 01  3種1号 白

施工区分C = 01  昼間施工 塗装厚G = 01  1.5mm
排水性舗装への施工D = 01  排水性舗装の施工無し 舗装種別H = 01  ｱｽﾌｧﾙﾄ



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000ｍ当たり単価表
第15号

供用区間 破線 30cm
昼間施工 時間的制約なし
Ⅵ-1-①-1

     

富谷市

S650200 J06

P.  28(0500000295-0) 1 地区

豪雪無
区画線設置（溶融式）昼間

破線30cm 制約無 ｍ   1,000     通期

ﾋﾞｰｽﾞ15～18
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ3種1号

白 溶融型 kg   1,130     

0.106～0.850mm
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ

kg      50     

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ区画線用

kg      50     

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油

1.2号 Ｌ      73     

諸雑費

％       5     

合  計

ｍ   1,000     

単位当り

ｍ       1     

          
          

規格･仕様区分A = 07  破線 30cm 施工場所E = 01  供用区間
時間的制約B = 01  なし 塗料種別F = 01  3種1号 白

施工区分C = 01  昼間施工 塗装厚G = 01  1.5mm
排水性舗装への施工D = 01  排水性舗装の施工無し 舗装種別H = 01  ｱｽﾌｧﾙﾄ



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000ｍ当たり単価表
第16号

供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm
昼間施工 時間的制約なし
Ⅵ-1-①-1

     

富谷市

S650200 J03

P.  29(0500000295-0) 1 地区

豪雪無
区画線設置（溶融式）昼間

ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無 ｍ   1,000     通期

ﾋﾞｰｽﾞ15～18
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ3種1号

白 溶融型 kg   1,700     

0.106～0.850mm
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ

kg      75     

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ区画線用

kg      75     

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油

1.2号 Ｌ      89     

諸雑費

％       5     

合  計

ｍ   1,000     

単位当り

ｍ       1     

          
          

規格･仕様区分A = 12  ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 施工場所E = 01  供用区間
時間的制約B = 01  なし 塗料種別F = 01  3種1号 白

施工区分C = 01  昼間施工 塗装厚G = 01  1.5mm
排水性舗装への施工D = 01  排水性舗装の施工無し 舗装種別H = 01  ｱｽﾌｧﾙﾄ



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

雨水マンホール蓋交換 1基当たり単価表
第17号

     

富谷市

P.  30(0500000295-0) 1 地区

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下 ｍ       6.4   第1号単価表

舗装版破砕積込（小規模土工）

m2       1.9   第21号単価表

舗装版破砕
殻運搬

DID区間有り 運搬距離3.0km以下 m3       0.19  第22号単価表

仙台東 世紀東急工業㈱ 仙台混合所
建設廃棄物処理費 中間処理･再生資源化施設

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 m3       0.19  

雨水マンホール鉄蓋撤去

基       1     第23号単価表

雨水マンホール鉄蓋据付

基       1     第24号単価表

1層施工 全仕上り厚100mm
下層路盤

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 m2       2.3   第25号単価表

合  計

基       1     



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

現場発生品及び支給品運搬 1回当たり単価表
第18号

片道運搬距離 8km
平均積載質量 0.1t/回
P-28

     

富谷市

SS10710 J01

P.  31(0500000295-0) 1 地区

普通作業員

人 通期

ﾄﾗｯｸ運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2t吊 時間 第26号単価表

諸雑費

式       1     

合  計

回       1     
          
          

規格A = 09  ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 [q]1回当り平均積載質量(t)C = 0.1
[L]片道運搬距離(km)B = 8



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

殻運搬 1m3当たり単価表
第19号

舗装版破砕
DID区間有り 運搬距離7.0km以下
Ⅱ-2-25-1

     

富谷市

SPG2225010 J01

P.  32(0500000295-0) 1 地区

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) 供用日

運転手(一般)

人 通期

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油

1.2号 Ｌ

施工パッケージ単価

m3       1     

合  計

m3       1     
          
          
殻発生作業A = 03  舗装版破砕 DID区間の有無C = 02  有り

積込工法区分B = 02  機械積込(騒音対策不要,厚15cm超)又は(騒音対策必要) 運搬距離(6)I = 08  7.0km以下



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

殻運搬 1m3当たり単価表
第20号

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
DID区間有り 運搬距離10.9km以下
Ⅱ-2-25-1

     

富谷市

SPG2225010 J02

P.  33(0500000295-0) 1 地区

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) 供用日

運転手(一般)

人 通期

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油

1.2号 Ｌ

施工パッケージ単価

m3       1     

合  計

m3       1     
          
          
殻発生作業A = 01  ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無C = 02  有り

積込工法区分B = 01  機械積込 運搬距離(2)E = 05  10.9km以下



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

舗装版破砕積込（小規模土工） 1m2当たり単価表
第21号

Ⅱ-1-③-8

     

富谷市

SPG2103040 J01

P.  34(0500000295-0) 1 地区

標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料

山積0.13m3(平積0.10m3) 供用日

運転手(特殊)

人 通期

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油

1.2号 Ｌ

施工パッケージ単価

m2       1     

合  計

m2       1     



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

殻運搬 1m3当たり単価表
第22号

舗装版破砕
DID区間有り 運搬距離3.0km以下
Ⅱ-2-25-1

     

富谷市

SPG2225010 J03

P.  35(0500000295-0) 1 地区

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) 供用日

運転手(一般)

人 通期

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油

1.2号 Ｌ

施工パッケージ単価

m3       1     

合  計

m3       1     
          
          
殻発生作業A = 03  舗装版破砕 DID区間の有無C = 02  有り

積込工法区分B = 04  機械積込(小規模土工) 運搬距離(10)M = 05  3.0km以下



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

雨水マンホール鉄蓋撤去 1基当たり単価表
第23号

     

富谷市

P.  36(0500000295-0) 1 地区

土木一般世話役

人 通期

特殊作業員

人 通期

普通作業員

人 通期

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

4.8～4.9t吊 日 通期

諸雑費

％       3     

合  計

基       1     



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

雨水マンホール鉄蓋据付 1基当たり単価表
第24号

     

富谷市

P.  37(0500000295-0) 1 地区

土木一般世話役

人 通期

特殊作業員

人 通期

普通作業員

人 通期

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

4.8～4.9t吊 日 通期

諸雑費

％       6     

合  計

基       1     



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

下層路盤 1m2当たり単価表
第25号

1層施工 全仕上り厚100mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
Ⅳ-1-①-5

     

富谷市

SPG4101030 J01

P.  38(0500000295-0) 1 地区

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]

山積 0.11m3(平積 0.08) 日 通期

振動ﾛｰﾗ[舗装用](搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)

運転質量3～4t 日 通期

普通作業員

人 通期

運転手(特殊)

人 通期

特殊作業員

人 通期

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

RC-40 m3

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油

1.2号 Ｌ

施工パッケージ単価

m2       1     

合  計

m2       1     

          
          

施工区分A = 01  1層施工 材料E = 06  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
全仕上り厚(mm)(1)B = 100



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

ﾄﾗｯｸ運転 1時間当たり単価表
第26号 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2t吊

     

富谷市

S001090 J01

P.  39(0500000295-0) 1 地区

運転手(特殊)

人 通期

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油

1.2号 Ｌ       3.9   

ｸﾚｰﾝ装置付
ﾄﾗｯｸ損料

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t 時間

諸雑費

式       1     

合  計

時間       1     
          
          

規格A = 09  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2t吊



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

     

富谷市

P.  40(0500000295-0)

単  価  一  覧  表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下

ｍ

第1号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し
舗装版破砕

舗装版厚15cm以下 積込有り

m2

第2号

撤去のみ(とりこわし)
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(市場単価)

施工規模100㎡未満 時間的制約無

m2

第3号

補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
不陸整正

補足材平均厚29mm以上34mm未満

m2

第4号

1層施工 全仕上り厚50mm
下層路盤

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

m2

第5号

再生瀝青安定処理材(40) 1層当り50mm
上層路盤（車道・路肩部）

3.0m超

m2

第6号

3.0m超
表層（車道・路肩部）

50mm 再生密粒度As20F

m2

第7号

3.0m超
表層（車道・路肩部）

50mm 再生密粒度As20F

m2

第8号

アスファルト殻
処分費

ｍ3

第9号

コンクリート殻
処分費

ｍ３

第10号



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

     

富谷市

P.  41(0500000295-0)

単  価  一  覧  表

供用区間 実線 15cm
区画線設置工(標準単価)溶融式

昼間施工 時間的制約なし

ｍ

第11号

供用区間 矢印･記号･文字 15cm換算
区画線設置工(標準単価)溶融式

昼間施工 時間的制約なし

ｍ

第12号

供用区間 実線 30cm
区画線設置工(標準単価)溶融式

昼間施工 時間的制約なし

ｍ

第13号

供用区間 実線 45cm
区画線設置工(標準単価)溶融式

昼間施工 時間的制約なし

ｍ

第14号

供用区間 破線 30cm
区画線設置工(標準単価)溶融式

昼間施工 時間的制約なし

ｍ

第15号

供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm
区画線設置工(標準単価)溶融式

昼間施工 時間的制約なし

ｍ

第16号

雨水マンホール蓋交換
基

第17号

片道運搬距離 8km
現場発生品及び支給品運搬

平均積載質量 0.1t/回

回

第18号

舗装版破砕
殻運搬

DID区間有り 運搬距離7.0km以下

m3

第19号

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

DID区間有り 運搬距離10.9km以下

m3

第20号



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

     

富谷市

P.  42(0500000295-0)

単  価  一  覧  表

舗装版破砕積込（小規模土工）
m2

第21号

舗装版破砕
殻運搬

DID区間有り 運搬距離3.0km以下

m3

第22号

雨水マンホール鉄蓋撤去
基

第23号

雨水マンホール鉄蓋据付
基

第24号

1層施工 全仕上り厚100mm
下層路盤

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

m2

第25号

ﾄﾗｯｸ運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2t吊

時間

第26号

調整高45mmまで
調整金具

組

25kg入り
マンホールふた専用無収縮モルタル

袋



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

     

富谷市

P.  43(0500000295-0)

集計一覧表

調整高45mmまで
調整金具

組

      5     

25kg入り
マンホールふた専用無収縮モルタル

袋

      5     

標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料

山積0.13m3(平積0.10m3)

供用日

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ損料

開口幅735～850mm 破砕力550～980kN

供用日

ｸﾚｰﾝ装置付
ﾄﾗｯｸ損料

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t

時間

土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料

ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ幅3.1m

供用日

ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料

運転質量10t 締固め幅2.1m

供用日

ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料

切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

供用日

特殊作業員
人

通期

普通作業員
人

通期



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

     

富谷市

P.  44(0500000295-0)

集計一覧表

運転手(特殊)
人

通期

運転手(一般)
人

通期

土木一般世話役
人

通期

交通誘導警備員B
人

通期

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･超低]

山積0.45m3(平積0.35m3)

日

通期

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]

山積 0.11m3(平積 0.08)

日

通期

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)

運転質量10～12t

日

通期

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8～20t

日

通期

振動ﾛｰﾗ[舗装用](搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)

運転質量3～4t

日

通期

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

4.8～4.9t吊

日

通期



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

     

富谷市

P.  45(0500000295-0)

集計一覧表

[ﾎｲｰﾙ型]
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

舗装幅2.3～6.0m

日

通期

豪雪無
区画線設置（溶融式）昼間

実線15cm 制約無

ｍ

    488     通期

豪雪無
区画線設置（溶融式）昼間

実線30cm 制約無

ｍ

     40     通期

豪雪無
区画線設置（溶融式）昼間

実線45cm 制約無

ｍ

     42     通期

豪雪無
区画線設置（溶融式）昼間

破線30cm 制約無

ｍ

     30     通期

豪雪無
区画線設置（溶融式）昼間

ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無

ｍ

     14     通期

豪雪無
区画線設置（溶融式）昼間

矢印・記号・文字 制約無

ｍ

     14     通期

とりこわし
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工

m2

     13     通期

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

Ｌ

  1,117     

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

Ｌ

    374     



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

     

富谷市

P.  46(0500000295-0)

集計一覧表

ﾋﾞｰｽﾞ15～18
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ3種1号

白 溶融型

kg

    458     

0.106～0.850mm
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ

kg

     19     

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ区画線用
kg

     19     

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径18ｲﾝﾁ

枚

      0     

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油

1.2号

Ｌ

    650     

ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ

Ｌ

     10     

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

RC-40

m3

     37     

再生AS安定処理
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材

ｔ

    109     

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材

ｔ

    111     

仙台東 世紀東急工業㈱ 仙台混合所
建設廃棄物処理費 中間処理･再生資源化施設

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

m3

     87     



名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

     

富谷市

P.  47(0500000295-0)

集計一覧表

仙台東 東北黒沢建設工業㈱ 鶴巣ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
建設廃棄物処理費 中間処理･再生資源化施設

ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋

m3

      1     

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)

供用日

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)

供用日

合  計



項       目 内       容 項       目 内       容

 積   算   情   報   表
(0500000295-0) P.  48      

富谷市

積算区分 実施 週休2日の補正 1：工期全体（通期）の週休２日

変更回数 当初 （週休2日）共通仮設費 1.02

積算基準ﾊﾟﾀｰﾝ 40:令和6年度国交省諸経費改訂(消費税10％)R6週休2日補正 （週休2日）現場管理費 1.03

施行主体名 富谷市 （週休2日）機械経費係数 1.02

設計書名(1行目) 市道舗装補修工事（第２号） （週休2日）労務単価係数 1.02

設計書名(2行目) （週休2日）交替制工事 なし

設計書名(3行目) （週休2日）市場単価係数 適用する

工事箇所 富谷市　市内一円 一般管理費補正率 0％

路線･河川名 契約保証費率 金銭的保証

工事番号 着工年月日 令和  年  月  日

設計年度 令和07年度 竣工期限 令和  年  月  日

設計年月日 令和07年06月30日 工期開始 令和  年  月  日

単価適用日付 令和07年06月01日（80） 工期終了 令和  年  月  日

単価適用地区 01 地区 工期日数 0日

適用率(工種区分) 07 舗装工事 工種名 舗装工事

間接工事費の被災地補正 0：補正しない 請負人

前払金支出割合区分 ３５％を超える

共通仮設費補正 市街地（ＤＩＤ補正）(1)

現場環境改善費 計上しない

現場環境改善費地域

現場管理地域補正 市街地（ＤＩＤ補正）(1)

現場管理費率の補正(施工時期) なし



事務所名

備　　考

（１）積算基準及び設計単価の適用について

（２）工事請負契約締結後における設計単価の変更

 

 (１) 関連工事による施工時期の調整

 (２) 施工時期による制限

 (３) 関係機関等との協議の未成立

 (４) 関係機関等との協議結果，特定条件の付加

 (１) 施工方法，機械施設，作業時間等の制限

 (１) 濁水,湧水処理のための特別な対策の必要性

名称 所在地

 (２) 建設発生土 処理・処分  時 分 ～

　　 時 分

処理・処分方法 距　離 制　限　時　間 備　考

km

工事番号

７　安全対策関係

工事名

AM9：00～PM：5：00

施　工　方　法

2　主任技術者及び監理技術者（以下，配置技術者という。）の配置

１　共通仕様書の適用

所轄警察署長との協議

契約工期初日以降，９０日以内に着手
（手持ち工事が完了した場合や，制約条件がない場合等は，期日以前の着手も可能）

契約工期初日以降，○○日以内に着手
土木工事共通特記仕様書第１編１－１－４によること。

請負者は，現場施工に着手する日の指定がない限り，原則として，契約工期初日以降，30日以内に現場施工に着手（３）上記以外

　上記現場施工に着手する日の前日までの期間において，工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合は，配置技術者の工事
現場への専任は要しない。
出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html

建設業法第２６条第３項ただし書の規程の適用を受ける監理技術者（特例監理技術者）の配置。
特例監理技術者を対象とする場合は下記によるものとする

１　特例監理技術者を配置する場合は以下の（ア）～（サ）の要件を全て満たさなければならない。
（ア）本工事の現場施工に着手する日までに，建設業法第２６条第３項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者（以下，「監理技術者補佐」と
いう。）を専任で配置すること。
（イ）監理技術者補佐は，一級施工管理技士補（令和3年4月1日施行予定）又は一級施工管理技士等の国家資格者，学歴や実務経験により監理
技術者の資格を有するものであること。なお，監理技術者補佐の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は，特例監理技術者に求める技
術検定種目と同じであること。
（ウ）監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
（エ）同一の特例監理技術者が配置できる工事は，本工事を含め同時に２件までとする。
（ただし，同一あるいは別々の発注者が，同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって，かつ，それぞれの
工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については，
これら複数の工事を一の工事とみなす。）
（オ）特例監理技術者が兼務できる工事は，本工事を所管する土木事務所（地域事務所）管内及び隣接土木事務所（地域事務所）管内の宮城県
内で施行される工事でなければならない。
（カ）特例監理技術者は，施工における主要な会議への参加，現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
（キ）特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
（ク）監理技術者補佐が担う業務等について，明らかにすること。
（ケ）専任補助者を配置しない工事であること。
（コ）維持管理業務同士は兼務できない。
※２４時間体制で応急処理工や緊急巡回等が必要な業務等
（サ）配置技術者の追加専任を必要としないもの。
２　本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する場合，配置技術者届出書及び特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項
を提出すること。
３　本工事において，特例監理技術者及び監理術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（ＣＯＲＩＩＮＳ）への登
録を行うこと。

４　積算基準及び設計単価の適用期日

本工事は，当初工事請負契約締結後において，契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。
なお，設計変更の対象は，資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。
ただし，災害に伴う応急仮工事など緊急を要す工事において，積算月と契約月が同月となる場合など，工事請負契約締結後
における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては，適用「なし」を選択することも可能。

－　特　記　仕　様　書　－   

令和７年度　市道舗装補修工事(第2号)

６　公害対策関係

 (１) 交通安全施設等の指定

施工方法，作業時間の制限

 (２) 占用埋設物との近接工事による

　施　工　条　件　明　示　書

内　　　　　　　容

本工事は，宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか，本特記仕様書により施工するものとする。
仕様書の記載内容の優先は，「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

条　　件項　　　　　　　　目

 (１) 現場施工に着手する日の指定
　　　（配置技術者の配置要件の特例）
※平成２５年４月１日以降適用「現場施工の着手日を指定し
た工事における配置技術者の配置要件の特例について」

（２）請負者が着手日を選択出来る工事（フレックス工事）

 (１) 建設発生土の処理・処分について

５　工程関係

３　特例監理技術者の配置

８　排水工関係

本工事の残土は，下記に運搬するものとする。なお，下記により難い場合が生じたときは，監督職員の指示によるものとし，設計変更の対象とする。

低騒音建設機械の使用

積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。

９　建設副産物対策関係（建設発生土）

処理・処分する場所

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

対象 対象外

ある ない

ある ない



処理・処分方法

 (２) 建設発生土以外の 処理・処分 時 分 ～
建設副産物 時 分

時 分 ～
時 分

時 分 ～
時 分

時 分 ～
時 分

時 分 ～
時 分

（１）生コンクリート

（２）購入土

（３）宮城県グリーン製品の利用 １.植生基盤材等，視線誘導標，型枠用合板は，原則として宮城県グリーン製品を用いること。

２．盛土材,埋め戻し材

３．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（４）県内産製品の使用

（５）現場吹付法枠工

（１）舗装の下請制限について

（２） 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における

工事費内訳調査」の対象の有無

（３）三者会議の対象の有無

（４）貸与資料の有無

（5）発注者支援（工事監督支援業務）対象の有無

（6）法定外の労災保険の付保について

（7）熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無

（１）「ICT施工・３次元化等の活用提案」の適用工事

（２）実施された技術についての費用計上（設計変更）

（１）工事情報共有システムの活用

（3）ウィークリースタンス等の推進

 (３) 再生材の利用
種類・数量 再生密粒度As20F、再生アスファルト安定処理、RC-40

本工事は，工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素
化の試行要領」に基づき行うこと。

貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

現場環境改善の具体的な実施内容，実施期間については，施工計画書に明記し，監督職員と協議すること。

１８　業務効率化

本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり，請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協
議チェックシート」により，必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事における工事情報共有
システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。

本工事は，工事着手前等に当該工事の発注者，施工者，詳細設計等を担当した設計者が参加して，設計図書と現場の整合
性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。
土木工事共通特記仕様書第３編１－１－５によること。

工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は，施工管理及び契約方法等について，施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。

その他 km

建設汚泥

km

アスファルト塊

１０　建設副産物対策関係（建設発生土以外の建設副産物）

 (１) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について 下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり，処理施設を指定するものではない。なお，下記によらない場合は，監督職員と協議すること。ま
た，処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお，廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵
守すること（環境省または循環型社会推進課のＨＰを参照）。

処理・処分する場所 距　離 制　限　時　間

コンクリ ート塊
東北黒沢建設工業
（株）鶴巣リサイクル

センター

黒川郡大和町鶴巣
太田砂子沢57-3

中間処理・再生資源化施設 9.8

（１）品質証明書および施工プロセス品質確認
　　チェックリストの対象

（２）施工プロセス品質確認チェックリストの対象

１３　標準的な設計図書による発注方式 土木工事共通特記仕様書第３編１－１－１４によること。

購入土を使用する場合は，材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」，又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を
提出すること。

km

世紀東急工業（株）
仙台混合所

富谷市上桜木
2-5-1

中間処理・再生資源化施設 7.0 km

（２）工事書類の簡素化の試行について

工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合，工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者（所属会社等名・
氏名）の通知を行うこと。

本工事では，法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため，本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなけれ
ばならない。なお，加入後受注者は，工事請負契約書第６２条に基づき，証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。

本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は，別
途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき，発注者に協議すること。

内　　　　　　　容

（１）設計変更の手続きについて

本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。

土木工事共通特記仕様書第１編１－１－３によること。

生コンクリートの使用に当たっては，「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品，又は同等
以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。

km

建設発生木材

本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり，請負者は，調査票等に必要事項
を正確に記入し発注者に提出する他，ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。

１．対象工事の場合，活用する技術については，「ICT施工・３次元化等の活用提案　工事計画書」に基づき選択する
　　こと。
2．ICT施工・３次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず，「ICT施工・３次元化等の活用提案　工事計画書」に記
　　載の技術は，施工計画・技術提案等（いわゆる作文）の評価対象外とする。（「簡易型（施工計画型）」，「標準型」，
　　「高度型」の場合）
　　なお，「ICT施工・３次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も，同様の取扱いとする。

本工事は，受発注者協力のもと，建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし，「ウィークリースタンス等実施要
領」に基づき，取組内容を受発注者間で協議及び共有し，工事を進めていくこととする。
詳細については，宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html）

１５　設計変更の手続き

設計変更については，工事請負契約書第１９条～第２６条及び共通仕様書第１編１－１－１－１４～１－１－１－１６に記載しているところであるが，
その具体的な考え方や手続きについては，「工事請負契約における設計変更ガイドライン」（宮城県土木部）によることとする。

詳細については，以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html
トップページ > しごと・産業 > 土木・建築・不動産業 > 建設業 > 設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】

１１　現場環境改善 内容

　「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グ
リーン製品」を使用した場合は，請負者は環境政策課ＨＰより
「チェックリスト」をダウンロードし，使用材料や数量等を入力
後，工事完了後に監督職員に提出（電子メール）すること。

請負工事費が，１億５千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。
土木工事共通特記仕様書第３編１－１－9および品質証明実施要領によること。

上記に該当せず，請負工事費が１億円以上の工事。
土木工事共通特記仕様書第３編１－１－９および品質証明実施要領によること。

　働き方改革・生産性向上に関する事項
項　　　　　　　　目 条　　件

吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は，18N/mm2以上とする。

１６　その他

１２　品質証明

１４　資材関係

請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には，請負者は，当該工事の受注者（当該下請工事の一部に係
る二次以降の下請負人を含む）も同様の義務を負う旨を周知すること。

本工事は，「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。
工事の施工にあたっては，試行要領に基づき適切に実施すること。
事業管理課ホームページ参照　http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html

必須

１７　総合評価落札方式における「ICT施工・３次元化等の活用提案」の適用の有無

設計変更の積算手法については，総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお，（１）が対象外の場合は，当該項目も対
象外となる。

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

対象 対象外

対象 対象外

対象 対象外

ある ない

あり なし

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない



（１）週休２日モデル工事

実施困難工事
の理由

（２）週休２日モデル工事の型式

（１）女性活躍推進モデル工事

（１）下請承認事務簡素化モデル工事

備　　考

（１）労働者確保に関する積算方法の試行工事

9.19%

1.29%

（２）労働者宿舎設置に関する積算方法の試行工事

（１）遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更

下記の建設資材は，通常地域内から調達することを想定している
が，安定的な確保を図るために，当該調達地域以外から調達せ
ざるを得ない場合には，事前に監督職員と協議するものとする。ま
た，購入費及び輸送費に要した費用については，証明書類（契約
書及び納品書等）を添付するものする。なお，添付する証明書類
（契約書及び納品書等）は原本を提示（写しの提出）とし，受注者
名，納品者名，使用資材名，規格・形状，使用（納品）日，使用
（納品）数量等が記載されている物を監督員に提出し，その費用
について設計変更することとする。

購入費の対象は，生コンクリート・アスファルト合材・石材等（山砂，
砕石，捨石，被覆石等）とする。
輸送費の対象は，仮設材（鋼矢板等）とする。

条　　件

２ 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（宮城県土木部においては，土木工事標準積算基準に基づき算出した額）
における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。

１ 本工事は，「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対
象間接費」という。）について，契約締結後，労働者確保に要する方策に変更が生じ，宮城県土木部においては土木工事標
準積算基準（宮城県土木部）に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は，実績変更対象間接費の支出
実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。

　　営繕費：労働者送迎費，宿泊費，借上費
　　労務管理費：募集及び解散に要する費用，賃金以外の食事，通勤等に要する費用

３ 受注者は，実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は，実績変更対象間接費に係る費用の
内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式１）」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書
類（領収書，領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督員に提出し，設計変更の内容につい
て協議するものとする。

受注者は，購入費及び輸送費を変更し
たい場合は，「工事打合せ簿」に次の
事項を記載し発注者に提出し協議する
ものとする。
1 地域内及び基地に，建設資材がない
ことを証明する資料（打合せメモ等）
2 遠隔地から購入及び輸送する建設資
材の名称・規格及び製造・生産工場の
名称（使用材料の建設資材名及
び規格・形状等の証明資料「品質証
明」）
3 遠隔地から建設資材を購入及び輸
送する理由
4 製造・生産工場を選定した理由
5 見積もり書
6 その他，必要と思われる事項

１．発注者指定型の場合は，当初積算時に４週８休以上を確保した場合の経費の補正を行うこととし，設計変更時に達成状況
に応じた補正の見直しを行うこととする。
２．受注者希望型の場合は，設計変更時に達成状況に応じた経費の補正を行うこととする。
なお，（１）が実施困難工事の場合は，当該項目も対象外となる。

２０　女性活躍推進モデル工事の適用の有無

２２　建設現場等における遠隔臨場の実施について

２１　下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無

５ 発注者は，実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合，受注者が実績変更対象間接費について実際
に支払った額のうち証明書類において確認された費用から，宮城県土木部においては土木工事標準積算基準（宮城県土木
部）に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお，全ての証明書類の提出
がない場合であっても，提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。

項　　　　　　　　目

　　１）共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費，宿泊費，借上費）の割合：

　　２）現場管理費に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用，賃金以外の食事，
　　　通勤等に要する費用）の割合：

実施に当たっては，宮城県土木部「女性活躍推進モデル工事」実施要領に基づき行うものとする。
実施要領は，宮城県ホームページ（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/）で確認のこと。

　東日本大震災に伴う特例制度

６ 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については，法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合
がある。

　本工事は，「労働者宿舎設置に関する試行要領」（以下試行要領）の対象工事である。
　労働者宿舎の設置を希望する場合については，「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。

内　　　　　　　容

７ 受注者は，実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は，監督員と協議するものとする。

２３　被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用

２４　遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更

４ 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については，設計変更の対象としな
い。

施　行　方　法

１．建設現場における遠隔臨場の実施
「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における
「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）とWeb 会議システム等を介して「段階確認」、
「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場は、『建設現場等における遠隔臨場に関する実施要領（案）』の内容に従い実
施する。
２．遠隔臨場を適用する工種、確認項目
現場条件により遠隔臨場の適用性が一致しない場合も想定されることから、現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用す
る工種・確認項目を選定することとする。
３．実施内容
（１）段階確認・材料確認、立会での確認
受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音声をWeb 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立
会」を行うものである。
（２）機器の準備
遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）やWeb 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は
監督職員等と協議し決定するものとする。
（３）遠隔臨場を中断した場合の対応
電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で
記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨
場に変更することを妨げるものではない。
（４）効果の検証
遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員等の指示による。
（５）費用
遠隔臨場にかかる費用については、標準積算基準の率計上に含まれる。なお、通信環境確保のための中継局を設置する場合などは、現場条件に
より積み上げにより計上する場合もあることから，事前に監督職員と協議すること。
（６）不正行為
遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、県内規（不良不適格業者排除マニュアル等）に従い、処分を実
施する場合がある。

１９　週休２日モデル工事の適用の有無

１．週休２日モデル工事の対象工事の場合は，宮城県土木部「週休２日モデル工事」実施要領に基づき行うことする。
なお，週休２日モデル工事の型式については，下記（２）のとおりする。
２．改正労働基準法（平成30年６月成立）による罰則付きの時間外労働規制が令和６年４月から建設業に適用されることを踏
まえ、令和６年４月には、維持工事等も含めて、週休２日の確保を目指すことから、「週休２日モデル工事」での発注を原則と
する。ただし、災害復旧工事など工事期間が限定されるなど確保が難しい場合は、例外的に週休２日対象工事としないことも
可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。

実施に当たっては，発注者から工事打合せ簿により，「下請承認事務簡素化モデル工事」である旨を別途指示するものとす
る。

ある ない

ある ない

ある ない

対象
実施困

難工事

発注者

指定型

受注者

希望型

対象 対象外

対象 対象外



（１）施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事

（１）機械損料の補正について

 (１) 追加 交通誘導員について

 (２) 追加 マンホール鉄蓋交換について

 (３) 追加 マンホール鉄蓋交換について

 (４) 追加

 (５) 追加

 (１) 追加

 (２) 追加

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

 (１) 追加

 (２) 追加

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

 (１) 追加

 (２) 追加

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

 (１) 追加

 (２) 追加

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

 (１) 追加

 (２) 追加

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

 (１) 追加

 (２) 追加

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

施行対象範囲にあるマンホールには雨水と汚水があり、本工事対象施設は雨水である。

マンホール蓋は材料支給とする。

　特　記　事　項

 ２　追加事項２

 ３　追加事項３

 ６　追加事項６

本工事における共通仮設費の金額は，
対象地区毎に算出した共通仮設費を
合計した金額とする。また，現場管理費
の金額も同様に，対象地区毎に算出し
た現場管理費を合計した金額とする。
なお，共通仮設費率及び現場管理費
率の補正（大都市，施工地域等）につ
いては，対象地区毎に設定する。

 ４　追加事項４

 ５　追加事項５

　40人計上している。

 １　追加事項１

本工事で使用するブルドーザ（リッパ装置付きブルドーザを除く），バックホウ，ダンプトラック（建設用ダンプトラックを除く）につ
いては運転１時間（日）当たりの損料に102/100 を乗じている。

２５　施工箇所が点在する工事の間接費の積算

（２）土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱
い

・本工事の施工において，調達（購入）する予定の○○の設計単価は，現場持込価格（単価）としている。
ただし，契約後，施工計画に基づき，○○の調達条件について異なる場合は，監督職員と協議すること。
・資材搬入において，標準作業以外の作業（現場外の仮置き等）が生じる場合は，監督職員と協議すること。

本工事は，施工箇所が点在する工事であり，共通仮設費及び現
場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるた
め，「○○地区（施工箇所○○，○○），△△地区（施工箇所○
○），□□地区（施工箇所○○）（以下，対象地区という）」ごとに共
通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事
積算方法の試行」の対象工事である。

間接工事費（共通仮設費及び現場管理費）について，工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の
低下等により現場の実支出が増大し，積算基準による積算とかい離が生じていることが確認されたため，積算基準書等により
各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に，それぞれ以下の補正係数を乗じている。

補正係数　　共通仮設費：１．３　現場管理費：１．１

２６　その他

（３）東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等
に関する試行について

 ７　追加事項７

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない
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市道富ケ丘 11-1号線 

市道成田環状２号線 

市道穀田三ノ関線 



この図面は位置的なものを示すものであり権利関係には使用できません

成田八丁目 6-10 

市道成田環状２号線



この図面は位置的なものを示すものであり権利関係には使用できません

富ケ丘三丁目 31-13 

市道富ケ丘11-1号線



この図面は位置的なものを示すものであり権利関係には使用できません

桜田橋

富谷清水仲水

市道穀田三ノ関線



舗装打換え工　L＝67ｍ

路線名

箇所

工事名

図名

縮尺

市道富ケ丘11-1号線

富ケ丘三丁目

市道舗装補修工事（２号）

令和７年度

平面図

上層路盤　50mm 再生瀝青安定処理材(40)　Ａ＝703m2
表層      50mm 再生密粒度As20F　　　　 Ａ＝703m2

区画線設置工　溶融式　実線15cm 　　　　 　L＝466m　他

雨水マンホール

雨水マンホール

雨水マンホール 雨水マンホール
雨水マンホール

汚水マンホール

雨水マンホール蓋交換　　　   　　　　　N＝５箇所

既設舗装断面 復旧舗装断面

再生密粒度As20F表層

基層 既設As

既設As 5cm

5cm

路盤 RC-0～40既設路盤材

再生瀝青安定処理材

１６００

１
６
０

０

平面図

舗装構成図
蓋交換平面図

N≠S

既設MHφ600

新設MHφ900



上層路盤　50mm 再生瀝青安定処理材(40)　Ａ＝116m2　Ａ＝51m2

路線名

箇所

工事名

図名

縮尺

市道舗装補修工事（２号）

令和７年度

平面図

市道穀田三ノ関線

富谷坂松田

舗装打換え工　L＝11ｍ　L＝5ｍ

表層      50mm 再生密粒度As20F　　　　 Ａ＝116m2　Ａ＝51m2

区画線設置工　溶融式　実線15cm 　　　　 　L＝32m　他

既設舗装断面 復旧舗装断面

再生密粒度As20F表層

基層 既設As

既設As 5cm

5cm

路盤 RC-0～40既設路盤材

再生瀝青安定処理材

舗装構成図

平面図

N≠S



路線名

箇所

工事名

図名

縮尺

市道舗装補修工事（２号）

令和７年度

平面図

舗装打換え工　L＝3ｍ

既設舗装断面 復旧舗装断面

再生密粒度As20F 5cm

5cm

路盤 既設路盤材

イ ン タ ー ロ ッ キ ン グ ブ ロ ッ ク

サ ン ド ク ッ シ ョ ン

8cm

2cm
RC-0～40

平面図

断面図

市道成田環状２号線

成田八丁目

N≠S

RC-0～40

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去　　　　　　　　　　Ａ＝13m2

表層      50mm 再生密粒度As20F　　　　 Ａ＝13m2

下層路盤  50mm RC-40　　               Ａ＝13m2



市道舗装補修工事（第２号） 工期 2025/09/01～2025/11/28 (89日)

【全体工程表】

9/1 9/21 10/11 10/31 11/20 12/10

1 21 41 61 81 101

準備工 準備工

準備工

舗装工 舗装打換え工

舗装版切断

舗装工 舗装打換え工

舗装版破砕

舗装工 舗装打換え工

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(市場単価)

舗装工 舗装打換え工

不陸整正

舗装工 舗装打換え工

下層路盤

舗装工 舗装打換え工

上層路盤（車道・路肩部）

舗装工 舗装打換え工

表層（車道・路肩部）

舗装工 舗装打換え工

表層（車道・路肩部）

舗装工 処分工

処分費

舗装工 処分工

処分費

区画線工 区画線工

区画線設置工(標準単価)溶融式

区画線工 区画線工

区画線設置工(標準単価)溶融式

区画線工 区画線工

区画線設置工(標準単価)溶融式

区画線工 区画線工

区画線設置工(標準単価)溶融式

区画線工 区画線工

区画線設置工(標準単価)溶融式

区画線工 区画線工

区画線設置工(標準単価)溶融式

付帯工 道路付属物工工

雨水マンホール蓋交換

付帯工 道路付属物工工

調整リング及び調整金具等材料費

付帯工 道路付属物工工

現場発生品及び支給品運搬

安全工 安全工

安全工

後片付け工 後片付け工

後片付け工

「バーチャートは、土日、祝日期間を控除して表示されますが、

これらの抑制期間は雨休率に含まれていますので注意願います。」

※積算工程は参考であり、工程を制限するものではありません。

19 式 1

22 式 1

20 回 2

21 式 1

17 ｍ 14

18 基 5

15 ｍ 42

16 ｍ 30

13 ｍ 12

14 ｍ 40

11 ｍ３ 1

12 ｍ 488

9 m2 871

10 ｍ3 87

7 m2 871

8 m2 18

5 m2 889

6 m2 18

4 m2 13

3 m2 871

№ 工種
上段：種別
下段：細別

単位 数量

1 式 1

2 ｍ 54

準備工_50日

1 50

舗装版切断_1日

51 51

舗装版破砕_2日

52 53

不陸整正_1日

57 57

下層路盤_1日

58 58

上層路盤（車道・路肩部）_1日

59 59

表層（車道・路肩部）_1日

60 60

表層（車道・路肩部）_1日

60 60

雨水マンホール蓋交換_3日

54 56

後片付け工_20日

61 80
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