

市長		副市長		部長		課長		課長補佐		担当		検査者		設計者	
----	--	-----	--	----	--	----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--

工種	工事番号		設計年月日		令和 7年11月28日	
工事個所	富谷市 市内一円 地内					
路線・河川名						
<p>令和 7 年度</p> <p>富谷市市民センター施設案内看板修正業務</p>						
工期	令和 8年 月 日		着工期日	令和 8年 月 日		
	令和 8年 5月25日		竣工期日	令和 年 月 日		
本工事費	円 (消費税相当額 円)			工事価格 円		

概 要

看板修正業務

公民館 6 館周辺（表示貼付け）（22か所、32枚）

1.0 式

成田公民館周辺（パネル交換）（5箇所、8枚）

1.0 式

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・細別等	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
公民館 6 館周辺（表示貼付け）①～⑮-8	式	1.0			22か所, 32枚貼付け 第 1 号内訳書
成田公民館第二駐車場前（両面）⑮-9	式	1.0			2枚撤去、2枚新設 第 2 号内訳書
ヤマザワ付近交差点（片面）⑯-1	式	1.0			2枚撤去、2枚再設置、1枚新設 第 3 号内訳書
国道 4 号イオン側（両面）⑯-2-1.2	式	1.0			10枚撤去、8枚再設置、2枚新設 第 4 号内訳書
県道仙台三本木線 成田入口（両面）⑯-3-1.2	式	1.0			8枚撤去、6枚再設置、2枚新設 第 5 号内訳書
明石台交差点（片面）⑯-4	式	1.0			3枚撤去、2枚再設置、1枚新設 第 6 号内訳書
安全工	式	1.0			第 7 号内訳書
直接工事費	式	1.0			
共通仮設費	式	1.0			34.17%
純工事費	式	1.0			
現場管理費	式	1.0			72.13%
工事原価					
一般管理費					23.61%

第1号 内 訳 書 公民館6館周辺（表示貼付け）①～⑭-8

対象：22か所（32枚貼付け）


工 種	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
①中央公民館裏交差点	中央公民館 封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 1,700*350	枚	2			
②熊野神社裏	中央公民館 封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 1,600*350	枚	1			
③市役所東側	中央公民館 カプセルレンズ IJ印刷 塩ビシート 1,200*300	枚	1			
④富ヶ丘公民館東側	富ヶ丘公民館 封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 1,400*350	枚	2			
⑤富谷消防署交差点	富ヶ丘公民館 封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 1,350*350	枚	2			
⑥東向陽台公民館付近	東向陽台公民館 カプセルレンズ IJ印刷 塩ビシート 1,230*200	枚	2			
⑦明石台9,7丁目境交差点	東向陽台公民館 封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 850*150	枚	2			
⑧県道仙台三本木線明石台入口	東向陽台公民館 封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 1,700*350	枚	2			
⑨国道4号あけの平北入口	あけの平公民館 封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 1,700*350	枚	1			
⑩国道4号牛タン喜助敷地内	あけの平公民館 封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 1,700*350	枚	1			
⑪国道4号日吉台入口	日吉台公民館 封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 1,700*350	枚	2			
⑫のりこ小児科付近	日吉台公民館 封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 1,300*350	枚	2			
⑬日吉台一丁目	日吉台公民館 封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 1,300*350	枚	2			
⑭日吉台二丁目公園	日吉台公民館 封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 1,110*200	枚	1			

工 種	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	
⑮-1交差点手前	成田公民館 カプセルレンズ IJ印刷 塩ビシート 960*280	枚	1			
⑮-2読売新聞前T字路	成田公民館 カプセルレンズ IJ印刷 塩ビシート 990*280	枚	2			
⑮-3公民館前T字路	成田公民館 カプセルレンズ IJ印刷 塩ビシート 990*280	枚	1			
⑮-4クロネコヤマト付近	成田公民館 カプセルレンズ IJ印刷 塩ビシート 990*220	枚	1			
⑮-5ファミリーマート4丁目店付近	成田公民館 カプセルレンズ IJ印刷 塩ビシート 960*280	枚	1			
⑮-6アンダーパス	成田公民館 カプセルレンズ IJ印刷 塩ビシート 990*280	枚	1			
⑮-7アンダーパス手前左折	成田公民館 カプセルレンズ IJ印刷 塩ビシート 990*280	枚	1			
⑮-8ファミリーマート交差点	成田公民館 カプセルレンズ IJ印刷 塩ビシート 960*280	枚	1			
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
特殊運転手		人				
高所作業車	トラック架装リフトバケット, ブーム型 12m	台				
計						

	対象公民館	設置個所	反射シートの種類・寸法(W×H)	枚数	摘要
シート貼付け	富谷中央公民館 (3箇所4枚)	① 中央公民館裏交差点 (両面)	封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 1,700*350	2枚	
		② 熊野神社裏	封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 1,600*350	1枚	
		③ 市役所東側	カプセルレンズ IJ印刷 塩ビシート 1,200*300	1枚	
	富ヶ丘公民館 (2箇所4枚)	④ 富ヶ丘公民館東側 (両面)	封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 1,400*350	2枚	
		⑤ 富谷消防署交差点 (両面)	封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 1,350*350	2枚	
	東向陽台公民館 (3箇所6枚)	⑥ 東向陽台公民館付近 (両面)	カプセルレンズ IJ印刷 塩ビシート 1,230*200	2枚	
		⑦ 明石台9,7丁目境交差点 (両面)	封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 800*150	2枚	
		⑧ 県道仙台三本木線明石台入口 (両面)	封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 1,700*350	2枚	
	あけの平公民館 (2箇所2枚)	⑨ 国道4号あけの平北入口	封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 1,700*350	1枚	
		⑩ 国道4号牛タン喜助敷地内	封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 1,700*350	1枚	
	日吉台公民館 (4箇所7枚)	⑪ 国道4号日吉台入口 (両面)	封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 1,700*350	2枚	
		⑫ のりこ小児科付近 (両面)	封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 350*1,300	2枚	
		⑬ 日吉台一丁目 (両面)	封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 350*1,300	2枚	
		⑭ 日吉台二丁目公園	封入プリズム IJ印刷 塩ビシート 200*1,110	1枚	
	成田公民館 (8箇所9枚)	⑮-1 交差点手前	カプセルレンズ IJ印刷 塩ビシート 280*960	1枚	
⑮-2 読売新聞前T字路 (両面)		カプセルレンズ IJ印刷 塩ビシート 280*990	2枚		
⑮-3 公民館前T字路		カプセルレンズ IJ印刷 塩ビシート 280*960	1枚		
⑮-4 クロネコヤマト付近		カプセルレンズ IJ印刷 塩ビシート 220*990	1枚		
⑮-5 ファミリーマート4丁目店付近		カプセルレンズ IJ印刷 塩ビシート 280*960	1枚		
⑮-6 アンダーパス		カプセルレンズ IJ印刷 塩ビシート 280*990	1枚		
⑮-7 アンダーパス手前左折		カプセルレンズ IJ印刷 塩ビシート 280*990	1枚		
⑮-8 ファミリーマート交差点		カプセルレンズ IJ印刷 塩ビシート 280*960	1枚		
小計	22か所		32枚		
パネル交換	成田公民館 (5箇所9枚)	⑮-9 第二駐車場前 (両面)	カプセルプリズム 520*1,200	2枚	2枚撤去、 2枚新設
		⑯-1 ヤマザワ付近交差点	封入プリズム 2,000*350	1枚	2枚撤去、2枚再設置、 1枚新設
		⑯-2 国道4号イオン側 (両面)	封入プリズム 2,000*350	2枚	10枚撤去、8枚再設置、 2枚新設
		⑯-3 県道成田入口 (両面)	封入プリズム 2,000*350	2枚	8枚撤去、6枚再設置、 2枚新設
	⑯-4 明石台交差点	封入プリズム 2,000*350	1枚	3枚撤去、2枚再設置、 1枚新設	
小計	5か所		8枚		
合計	27か所		40枚		

令和7年度 富谷市市民センター施設案内看板修正業務

位置図



令和7年度 富谷市市民センター施設案内看板修正業務

成田公民館関係 位置図



- ⑮-1 交差点手前
- ⑮-2 読売新聞前T字路(両面)
- ⑮-3 公民館前T字路
- ⑮-4 クロネコヤマト付近
- ⑮-5 ファミリーマート4丁目店付近
- ⑮-6 アンダーパス
- ⑮-7 アンダーパス手前左折
- ⑮-8 ファミリーマート交差点
- ⑮-9 第二駐車場前(両面)
- ⑯-1 ヤマザワ付近交差点
- ⑯-3 県道成田入口(両面)

工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	①中央公民館裏交差点
調 査	
富谷公民館 → 富谷中央市民センター	
封入プリズム	
1,700*350	
両面	



余 白

工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	②熊野神社裏
調 査	
富谷公民館 → 富谷中央市民センター	
封入プリズム	
1,600*350	



余 白

工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	③市役所東側
調 査	
富谷公民館 → 富谷中央市民センター カプセルプリズム	
1,200*300	



余 白

工事名：市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	④富ヶ丘公民館 東側
	調 査
	富ヶ丘公民館 → 富ヶ丘市民センター
	封入プリズム
	1,400*350
	両面



工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑤国道4号富谷消防署交差点
調 査	
富ヶ丘公民館 → 富ヶ丘市民センター	
封入プリズム	
1,350*350	
両面	



工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑥東向陽台公民館付近
調 査	
東向陽台公民館公民館 → 東向陽台市民センター	
カプセルプリズム	
1,230*200	
両面	



工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑦明石台九丁目と七丁目 境 交差点
調 査	
東向陽台公民館公民館 → 東向陽台市民センター	
封入プリズム	
800*150	
両面	



工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務




工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑧ 県道仙台三本木線明石台入口
調 査	
東向陽台公民館公民館 → 東向陽台市民センター	
封入プリズム	
1700*350	
両面	



工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑨国道4号あけの平北入口
調査	
あけの平公民館 → あけの平市民センター	
封入プリズム	
1700*350	



余白

工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑩国道4号牛タン喜助敷地内
調 査	
あけの平公民館 → あけの平市民センター	
封入プリズム	
1700*350	



余 白

工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑪国道4号日吉台入口
調 査	
日吉台公民館 → 日吉台市民センター	
封入プリズム	
1700*350	
両面	



工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑫のりこ小児科付近
調 査	
日吉台公民館 → 日吉台市民センター	
封入プリズム	
1300*350	
両面	



工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑬日吉台一丁目
調 査	
日吉台公民館 → 日吉台市民センター	
封入プリズム	
1300*350	
両面	



工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑭日吉台二丁目公園
調 査	
日吉台公民館 → 日吉台市民センター	
封入プリズム	
1110*200	



工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑮-1交差点手前
調 査	
成田公民館 → 成田市民センター	
カプセルプリズム	
960*280	



余 白


工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑮-2読売新聞前T字路
調 査	
成田公民館 → 成田市民センター	
カプセルプリズム	
990*280	
両面	



工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑮-3公民館前T字路
調 査	
成田公民館 → 成田市民センター	
カプセルプリズム	
960*280	



余 白

工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑮-4クロネコヤマト付近
調査	
成田公民館 → 成田市民センター	
カプセルプリズム	
990*220	



余白

工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑮-5ファミリーマート四丁目店 付近
調査	
成田公民館 → 成田市民センター	
カプセルプリズム	
960*280	



余白

工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑮-6アンダーパス
調 査	
成田公民館 → 成田市民センター	
カプセルプリズム	
990*280	



余 白

工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑮-7アンダーパス手前左折
調 査	
成田公民館 → 成田市民センター	
カプセルプリズム	
990*280	



余 白

工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑮-8ファミリーマート交差点
調 査	
成田公民館 → 成田市民センター	
カプセルプリズム	
960*280	




余 白

工事名：市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑮-9第二駐車場前
調査	
成田公民館 → 成田市民センター	
カプセルプリズム	
1200*520	
両面	



工事名：市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑩-1 ヤマザワ付近交差点
調 査	
成田市民センター 標識板追加	
封入プリズム	
350*2,000	



余 白

工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑬-2 4号線イオン側
調 査	
成田市民センター 標識板追加	
封入プリズム	
350*2,000	
両面	



工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑩-3 仙台三本木線 成田入口
調 査	
成田市民センター 標識板追加	
封入プリズム	
350*2,000	
両面	



余 白

工事名: 市民センター化に伴う施設案内看板修正業務



工 種	案内看板修正業務
撮影箇所	⑩-4 明石台交差点
調 査	
成田市民センター 標識板追加	
封入プリズム	
350*2,000	



余 白